

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 1

工事担当課 建設課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
市道栗山妙見線張出車道補修工事（その3）	日高町観音寺地内	210日	土木一式工事	施工延長L=15m	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
焼うろ橋橋梁補修工事	但東町西谷地内	210日	土木一式工事	橋長 L=5.5m	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市道本屋町磯ヶ谷線側溝修繕工事	城崎町湯島地内	150日	土木一式工事	側溝工 L=90m	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市道奥野線道路補修工事	奥野地内	150日	土木一式工事	側溝工 L=25m	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市道大師山線舗装修繕工事	城崎町湯島地内	120日	舗装工事	L=200m, A=600m ²	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市道中畑山線舗装修繕工事	但東町畑山地内	120日	舗装工事	L=200m, A=1200m ²	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市道中山太田線舗装修繕工事	但東町中山外地内	120日	舗装工事	L=100m, A=600m ²	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
観音寺旧橋補修工事	日高町観音寺地内	240日	土木一式工事	橋長 L=12.9m	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市道田多地宮ノ下線暗渠修繕工事	出石町田多地地内	120日	土木一式工事	暗渠工 L=10m、集水柵 N=2基	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
普通河川福成寺川修繕工事	福成寺地内	150日	土木一式工事	施工延長L=40m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
赤石川Ⅰ流路工整備工事	赤石地内	120日	土木一式工事	水路工 L=19m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
準用河川前川浚渫工事（その1）	下陰外地内	150日	土木一式工事	L=140m, V=900m ³	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
市道東町区内線第6号側溝修繕工事	竹野町竹野地内	120日	土木一式工事	側溝工 L=51m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
市道伊府神社線側溝整備工事	日高町伊府地内	120日	土木一式工事	側溝工 L=50m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 2
工事担当課 建設課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
市道高屋神田線道路改良工事	高屋地内	160日	土木一式工事	施工延長 L=60m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
普通河川上山川修繕工事	城崎町上山地内	160日	土木一式工事	施工延長L=40m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
普通河川分尾川修繕工事	日高町羽尻地内	150日	土木一式工事	施工延長L=15m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 入札時期変更
市道赤崎・江原線消雪舗装工事（その1）	日高町宵田外地内	120日	土木一式工事	L=150m, A=1, 100㎡	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 工事名称、概要、入札時期変更
普通河川奈佐路川修繕工事	日高町奈佐路地内	150日	土木一式工事	施工延長L=10m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 入札時期変更
市道新堂内川線外区画線設置工事	森津外地内	120日	土木一式工事	施工延長L=3,200m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 入札時期変更
市道赤崎・江原線消雪舗装工事（その2）	日高町岩中地内	120日	土木一式工事	L=500m A=4, 500㎡	指名競争	第 3 四半期	追加（10月公表分）
市道小田井上陰線道路排水施設整備工事	若松町地内	170日	土木一式工事	沈設立坑（φ1800）N=1カ所、圧送管（φ200）L=268m、水路工 L=1 〇 2 m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
準用河川前川浚渫工事（その2）	下陰外地内	150日	土木一式工事	L=140m,V=900m ³	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 入札時期変更
市道小田井上陰線道路排水施設整備機械電気工事	若松町地内	160日	機械器具設置工事	ポンプ設置工 2基	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
普通河川溝谷川修繕工事	宮井地内	150日	土木一式工事	施工延長L=15m	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 入札時期変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年10月 NO 1
工事担当課 都市整備課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
玄武洞公園落石対策工事	赤石地内	180日	土木一式工事	落石防止対策工 N=1箇所	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 概要及び入札時期 変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年10月 NO 1
工事担当課 建築住宅課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
三江小学校校舎長寿命化改修機械設備工事	庄境地内	270日	管工事	RC造 4階建 A=4,045㎡ 機械設備改修	指名競争	第3四半期	
内堀通り高圧受電設備改修工事	出石町宵田地内	60日	電気工事	高圧気中開閉器設置	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
三江小学校校舎長寿命化改修電気設備工事	庄境地内	270日	電気工事	RC造 4階建 A=4,045㎡ 電気設備改修	指名競争	第3四半期	
図書館本館長寿命化改修建築工事	京町地内	150日	建築一式工事	RC造 2階建 A=2,901㎡ 内外装改修	指名競争	第3四半期	
竹野観光トイレ改修工事	竹野町竹野地内	120日	管工事	中央浜トイレ、弁天浜トイレ 洋式化10ヶ所、LED化13灯、間仕切改修6ヶ所	指名競争	第3四半期	
日高第7分団消防車庫整備工事	日高町浅倉地内	120日	建築一式工事	S造平屋消防車庫新築 A=35㎡	指名競争	第3四半期	
旧東大谷野外活動施設解体工事	竹野町東大谷地内	60日	解体工事	W造4棟解体 A=42㎡ 1棟、A=70.5㎡ 2棟、A=191㎡ 1棟	指名競争	第3四半期	4月公表分 期間、概要変更
三江小学校校舎長寿命化改修建築工事	庄境地内	270日	建築一式工事	RC造 4階建 A=4,045㎡ 内外装改修	指名競争	第3四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年10月 NO 1
工事担当課 農林水産課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
基幹農道舗装修繕工事	加陽地内	90日	舗装工事	L=200m	指名競争	第3四半期	
城崎町湯島地区山腹崩壊対策工事	城崎町湯島地内	210日	土木一式工事	鉄筋挿入工 N=39本他	指名競争	第3四半期	発注時期変更
田結漁港浚渫工事	田結地内	90日	土木一式工事	浚渫工 N=1,240m ³	指名競争	第3四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年10月 NO 1
工事担当課 生活環境課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
旧豊岡清掃センター解体工事	岩井地内	630日	解体工事	施設解体工事 1式	一般競争	第 4 四半期	4月公表分 定月変更 履行期限、入札予

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 1
工事担当課 水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
中郷取水ポンプ場高圧機器更新工事	中郷地内	210日	電気工事	高圧機器1式	指名競争	第3四半期	発注時期変更
大見塚受水池・配水池 場内整備工事	城崎町湯島地内	210日	土木一式工事	進入路整備L=130m 擁壁工L=20m 他	指名競争	第3四半期	7月公表分 入札時期変更
舗装復旧工事	竹野町鬼神谷地内	120日	舗装工事	舗装復旧 L=300m	指名競争	第3四半期	
舗装復旧工事	出石町町分地内	120日	舗装工事	舗装復旧 L=250m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
舗装復旧工事	加広町外地内	120日	舗装工事	舗装復旧 L=280m	指名競争	第3四半期	
給配水管布設替工事	出石町町分地内	180日	管工事	DIPφ200 L=400m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
城山配水池 耐震補強工事	出石町内町地内	450日	土木一式工事	配水池耐震補強 N=2池	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期、期間変更
配水管撤去工事	城崎町今津外地内	100日	土木一式工事	配水管撤去 L=300m	随意	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
鬼神谷配水池 耐震補強工事	竹野町鬼神谷地内	450日	土木一式工事	配水池耐震補強 N=2池	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期、期間変更
佐野浄水場旧取水ポンプ井撤去工事	上佐野地内	180日	土木一式工事	構造物撤去工1式	指名競争	第3四半期	発注時期変更
給配水管布設替工事	日高町鶴岡地内	150日	管工事	HPPEφ50～100 L=290m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 1
工事担当課 下水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
豊岡市浄化センターNo.1・No.2沈砂掻き機 修繕工事	一日市地内	180日	機械器具設置工事	ワイヤー N=2本	指名競争	第2四半期	削除（4月公表分）
戸島污水調整池機械電気設備工 事	城崎町戸島外地内	180日	機械器具設置工事	機械電気設備改築 N=1式	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
豊岡市浄化センター汚泥乾燥設備点検修繕 工事	一日市地内	120日	機械器具設置工事	汚泥乾燥設備点検修繕 N=1式	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
但東西污水調整池污水管渠布設工事（第4 工区）	但東町畑地内	180日	土木一式工事	管布設工（DCIPφ200） L=230m、 （PEPφ200） L=100m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期変更
豊岡処理区下水道管布設替工事（その1）	泉町地内	180日	土木一式工事	管布設工（VUφ200） L=80m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期・工事場 所・工事概要変更
豊岡処理区下水道管布設替工事（その2）	泉町地内	140日	土木一式工事	管布設工（VUφ200） L=110m	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期・工事概 要変更
河谷橋下水道管移設工事	竹野町河内地内	180日	土木一式工事	管布設工（アラミドがい装ポリエチレン 管φ75） L=18.0m	随意	第3四半期	追加（7月公表分）・工事概要変 更
戸島污水調整池マンホールポンプ設備工事 （その1）	城崎町楽々浦地内	140日	機械器具設置工事	機械電気設備 N=1式	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期・工事場 所・工事概要変更
豊岡市浄化センター監視制御装置子局改築 工事	一日市外地内	140日	電気工事	監視制御子局改築 N=4局	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）
豊岡処理区下水道管布設替工事（その4）	中央町外地内	140日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）
豊岡処理区下水道管布設替工事（その3）	千代田町外地内	140日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）
豊岡処理区下水道管布設替工事（その5）	若松町地内	140日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）
豊岡処理区下水道管布設替工事（その6）	泉町外地内	140日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）
豊岡市浄化センター汚泥移送設備点検修繕 工事	一日市地内	120日	機械器具設置工事	汚泥移送設備点検修繕 N=1式	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 2
工事担当課 下水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
城崎浄化センター水処理施設土木改築工事	城崎町桃島地内	180日	土木一式工事	土木 N=1式	指名競争	第 3 四半期	4月公表分 工事名・工事概要 変更
マンホールポンプ改築工事	竹野町竹野地内	90日	機械器具設置工事	マンホールポンプ改築 N=1式	指名競争	第 4 四半期	4月公表分 入札時期変更
城崎浄化センター汚泥処理施設外建築電気 設備改築工事	城崎町桃島地内	90日	電気工事	建築電気設備 N=1式	指名競争	第 4 四半期	追加（10月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。