

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 R4改 第 26号 市道大篠岡駄坂線給配水管布設替工事 | | | | | |
|--|---------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 駄坂 外 地内 | | 履行期限又は期間 120日間 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 10,520,000 円 | | | |
| 予定価格 13,277,000 円 | | | 入札書比較価格 12,070,000 円 | | |
| 最低制限価格 11,561,000 円 | | | 最低制限価格比較価格 10,510,000 円 | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | 伊崎配管(株) | 10,520,000 | | 落札 | |
| 2 | 田中設備工業所 | 10,570,000 | | | |
| 3 | (株)川崎設備 | 12,000,000 | | | |
| 4 | 出石米穀(有) | 12,180,000 | | | |
| 5 | 常田設備(株) | 9,953,000 | 失格(最低制限) | | |
| 6 | (株)中村設備 | 10,490,000 | 失格(最低制限) | | |
| 7 | 岸田工業(株) | 10,500,000 | 失格(最低制限) | | |
| 8 | (株)中村商店 | 10,500,000 | 失格(最低制限) | | |
| | | 契約予定金額 | 11,572,000 円 | | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 R4改 第 28号 市道町分久保谷線給配水管布設替工事 | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 出石町水上 地内 | | 履行期限又は期間 120日間 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 9,180,000 円 | | | |
| 予定価格 11,605,000 円 | | | 入札書比較価格 10,550,000 円 | | |
| 最低制限価格 10,098,000 円 | | | 最低制限価格比較価格 9,180,000 円 | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | (株)中村商店 | 9,180,000 | | 落札 | |
| 2 | 田中設備工業所 | 9,180,000 | | | |
| 3 | 出石米穀(有) | 9,210,000 | | | |
| 4 | 大石建設設備(株) | 9,240,000 | | | |
| 5 | (株)川崎設備 | 9,460,000 | | | |
| 6 | 常田設備(株) | 10,240,000 | | | |
| 7 | 深山設備 | 10,610,000 | | | |
| 8 | 岸田工業(株) | 9,130,000 | 失格(最低制限) | | |
| | | 契約予定金額 | 10,098,000 円 | | |
| 落札となるべき同価の入札者が、2者あったため、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づきくじを行った結果、(株)中村商店を落札者として決定する。 | | | | | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 公下 第 412号 豊岡市浄化センター1号ブロワ外修繕工事 | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 一日市 地内 | | 履行期限又は期間 2023年3月27日 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 6,130,000 円 | | | |
| 予定価格 7,409,600 円 | | 入札書比較価格 6,736,000 円 | | | |
| 最低制限価格 6,204,000 円 | | 最低制限価格比較価格 5,640,000 円 | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | (株)山口工務店 | 6,130,000 | | 落札 | |
| 2 | ニデック大豊機工(株) | 6,900,000 | | | |
| 3 | 新明和アクアテクサービス(株)関西センター | 5,340,000 | 失格(最低制限) | | |
| 4 | OESアクアフオーコ(株) | 5,340,000 | 失格(最低制限) | | |
| 5 | 高山設備(株) | 5,340,000 | 失格(最低制限) | | |
| 6 | 日本メンテナンスエンジニアリング(株) | 辞退 | | | |
| | | 契約予定金額 | 6,743,000 円 | | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 日地 第 26号 日高庁舎玄関ホール壁タイル修繕工事 | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 日高町祢布 地内 | | 履行期限又は期間 60日間 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 5,895,000 円 | | | |
| 予定価格 7,049,900 円 | | | 入札書比較価格 6,409,000 円 | | |
| 最低制限価格 6,292,000 円 | | | 最低制限価格比較価格 5,720,000 円 | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | (株)中西工務店 | 5,895,000 | | 落札 | |
| 2 | (株)HAUS | 4,390,000 | 失格(最低制限) | | |
| 3 | (株)オプス | 4,480,000 | 失格(最低制限) | | |
| 4 | モリモト建設(株) | 4,790,000 | 失格(最低制限) | | |
| 5 | (株)アクライズ | 4,880,000 | 失格(最低制限) | | |
| 6 | (株)谷垣 | 5,300,000 | 失格(最低制限) | | |
| | | 契約予定金額 | | 6,484,500 円 | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 豊竹地 第 19号 竹野庁舎キャノピー等改修工事 | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 竹野町竹野 地内 | | 履行期限又は期間 2022年12月26日 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 9,300,000 円 | | | |
| 予定価格 11,005,500 円 | | 入札書比較価格 10,005,000 円 | | | |
| 最低制限価格 9,823,000 円 | | 最低制限価格比較価格 8,930,000 円 | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | (株)中村建設ナカフサ | 9,300,000 | | 落札 | |
| 2 | (株)大井工務店 | 9,500,000 | | | |
| 3 | 袖長建設(株) | 9,980,000 | | | |
| 4 | (株)セイワ | 10,100,000 | | | |
| 5 | (株)土生田工務店 | 10,890,000 | | | |
| 6 | 友田建設(株) | 辞退 | | | |
| 7 | (株)上杉工務店 | 辞退 | | | |
| 8 | (株)クレス | 辞退 | | | |
| | | 契約予定金額 | 10,230,000 円 | | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 下 第 403号 除雪対応舗装修繕工事 | | | | | |
|--|------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 小島 外 地内 | | 履行期限又は期間 2023年2月28日 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 1,600,000 円 | | | |
| 予定価格 1,761,100 円 | | 入札書比較価格 1,601,000 円 | | | |
| 最低制限価格 1,507,000 円 | | 最低制限価格比較価格 1,370,000 円 | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | (株)金下工務店 | 1,600,000 | | 落札 | |
| 2 | (株)川嶋建設 | 1,610,000 | | | |
| 3 | (株)中川工務店 | 1,650,000 | | | |
| 4 | (株)徳網建設 | 1,660,000 | | | |
| 5 | (株)吉岡建設 | 1,670,000 | | | |
| 6 | (株)北近畿緑地建設 | 1,680,000 | | | |
| | | 契約予定金額 | 1,760,000 円 | | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 教総 第 37号 五荘小学校空調設備改修工事 | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 中陰 地内 | | 履行期限又は期間 60日間 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 2,702,000 円 | | | |
| 予定価格 3,197,700 円 | | | 入札書比較価格 2,907,000 円 | | |
| 最低制限価格 2,849,000 円 | | | 最低制限価格比較価格 2,590,000 円 | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | 常田設備(株) | 2,702,000 | | 落札 | |
| 2 | イープランニングなかでん(株) | 2,820,000 | | | |
| 3 | (株)足立電気工業所 | 3,150,000 | | | |
| 4 | 関西技術工業(株) | 3,290,000 | | | |
| 5 | (株)フジモトテクノス | 4,230,000 | | | |
| 6 | (株)宮部空調設備 | 2,520,000 | 失格(最低制限) | | |
| | | 契約予定金額 | | 2,972,200 円 | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 豊こ育 第 31号 小坂放課後児童クラブ便所改修工事 | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 出石町鳥居 地内 | | 履行期限又は期間 75日間 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 6,420,000 円 | | | |
| 予定価格 7,217,100 円 | | 入札書比較価格 6,561,000 円 | | | |
| 最低制限価格 6,424,000 円 | | 最低制限価格比較価格 5,840,000 円 | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | モリモト建設(株) | 6,420,000 | | 落札 | |
| 2 | 瀬尾建設 | 6,500,000 | | | |
| 3 | (株)マルテン | 6,600,000 | | | |
| 4 | (有)スサノ | 6,600,000 | | | |
| 5 | (有)かわみ創建 | 7,400,000 | | | |
| 6 | (株)建人プラン | 7,600,000 | | | |
| | | 契約予定金額 | 7,062,000 円 | | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 豊こ育 第 32号 清滝放課後児童クラブ便所改修工事 | | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 履行場所 豊岡市 日高町山宮 地内 | | 履行期限又は期間 75日間 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 6,440,000 円 | | | |
| 予定価格 7,619,700 円 | | | 入札書比較価格 6,927,000 円 | | |
| 最低制限価格 6,820,000 円 | | | 最低制限価格比較価格 6,200,000 円 | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | 高山設備(株) | 6,440,000 | | 落札 | |
| 2 | 常田設備(株) | 6,750,000 | | | |
| 3 | 田里水道ポンプ工業所 | 6,840,000 | | | |
| 4 | 大石建設設備(株) | 6,980,000 | | | |
| 5 | (有)三世商事 | 辞退 | | | |
| 6 | 田中設備工業所 | 辞退 | | | |
| | | 契約予定金額 | | 7,084,000 円 | |

開札結果表

| 入札(見積)に付した事項 豊竹地 第 20号 竹野庁舎キャノピー等改修工事監理業務 | | | | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 履行場所 豊岡市 竹野町竹野 地内 | | 履行期限又は期間 2022年12月26日 | | 入札執行場所 豊岡稽古堂 3階 交流室3-1 | |
| 契約方法 指名競争入札 | | 入札方式 電子入札 | | | |
| 入札(見積)・開札の年月日 2022年10月5日 | | 落札金額 随意契約 | | | |
| 予定価格 973,500 円 | | 入札書比較価格 885,000 円 | | | |
| 最低制限価格 583,000 円 | | 最低制限価格比較価格 530,000 円 | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 開札結果 | 見積金額 |
| 1 | 小林一級建築士事務所 | 1,000,000 | 890,000 | | 880,000 |
| 2 | 井上林設計事務所 | 1,090,000 | 940,000 | | |
| 3 | 植村設計事務所 | 1,050,000 | 950,000 | | |
| 4 | (株)小畑設計 | 1,200,000 | 950,000 | | |
| 5 | 木瀬建築設計事務所 | 1,040,000 | 950,000 | | |
| 6 | 集建築設計室 | 1,200,000 | 950,000 | | |
| | | 契約予定金額 | | 968,000 円 | |
| 落札者がいないので地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により希望者から見積りを徴したところ 小林一級建築士事務所 から提出がありこの者と随意契約をする。 | | | | | |