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但馬国分寺跡整備基本計画策定業務プロポーザル 

質問回答書 

令和７年６月６日公表 

№ 文書 頁 質問内容 回  答 

１ 実施要領 ５ ２次審査の審査項目に業

務実施手順とあります

が、業務期間内に対象地

域内で実施される計画的

な発掘調査など計画の検

討に当たって考慮すべき

調査の予定がありました

らご教示ください。 

業務の実施について

は、『但馬国分寺跡保存活

用計画』107頁に記載の

「図 53 調査計画位置

図」を考慮して計画検討

して下さい。 

業務期間内の発掘調査

は、2025 年度に史跡地内

の西側回廊跡および南門

跡の確認、2026年度は寺

域の西側区画施設の確認

を予定しています。 

 

２ 仕様書 ２、

３ 

５業務内容の(1)②及び

(2)②の「委員会支援」

について、「資料等につ

いて、委託者の指示によ

り準備する」とあります

が、資料は受託者が印刷

するのでしょうか。受託

者が印刷する場合は必要

部数をご教示ください。 

 

協議会資料の印刷は委託

者（市）が行います。 

３ 仕様書 ４ ６(3)電子媒体のファイ

ル形式について、２点目

の「および」は「また

は」への読み替えで宜し

いでしょうか。 

６(3)２点目は 

「整備基本計画：adobe 

社製 InDesign 形式と

し、契約後に他のファイ

ル形式を提案された場合

参考様式６ 
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は、協議に応じます。 

 

４ 企画提案

書 

作成要領 

１ ３に記載の「40 ページ

以内」は、実施要領７

(4)のイ「実施体制各種

調書及び企画提案書」に

示す(ｱ)～(ｷ)の合計ペー

ジ数という理解で宜しい

しょうか。 

質問内容のとおりです。 

 

注１）Ａ４判、横型への改編可能 

 


